Rundāles pils muzejs aicina piedalīties tirgus izpētē
“Puzes muižas Kungu mājas Zaļās zāles ekspozīcijas dekoratīvā
kokgriezuma sudrabojuma lokāla atjaunošana”

Jūtot ēkas pastāvēšanas beigas, Puzes muižas Kungu mājas Zaļās zāles sienu paneļi, 1964.gadā kopā ar citām muižas vērtībām, tika pārvietoti uz Rundāles pils muzeja krājumu. Pašlaik šie sienu paneļi u.c. interjera daļas pēc restaurācijas ir eksponēti pils muzeja telpā Nr. 39 patstāvīgajā ekspozīcijā “No gotikas līdz jūgendstilam”, un ir svarīgs Latvijas  rokoko stila interjera paraugs.
 	Dekoratīvā koka apdare sastāv no daudziem zaļi krāsotiem koka paneļiem, kuri montēti uz visas telpas sienām. Paneļu, durvju un spoguļrāmju virsmas rotātas ar  kokā grieztiem dekoratīviem  samērā plakaniem un  asimetriskiem rokoko  kokgriezumiem, kuri sudraboti un efektīvi izskatās uz zaļi krāsotā paneļu fona. Sudraba lapiņas vēsturiski klātas vairākas reizes, bet 2015. gadā notika kārtējā sudrabojuma atjaunošana zudumu vietās, iespēju robežās saglabājot pēdējo sudraba pārklājumu. 10 gadu laikā sudrabotais dekors lokāli ir mainījies, vietām notikusi ķīmiska pārveidošanās par Ag2O vai Ag2S savienojumiem. Šīs vietas telpas uztverē  rada nepatīkamu tonālu disonansi, sevišķi kontrastē profilējumu daļa, kur zudis metāliskais spīdums un virsmas ieguvušas melnu nokrāsu.
Konservācijas – restaurācijas komisijas locekļu objekta apsekošanas laikā
 2025. gada 15. jūlijā  tika nolemts atjaunot sudrabojumu vietās, kur zudis sudrabs, ķīmisko procesu rezultātā veidojot oksīdu  vai sēru saturošo sāli. Procentuāli tā ir  ¼ daļa jeb ap 25 % no visa sudrabotā laukuma.
Darba uzdevums- procesi:
1) Objekta apsekošana, fotofiksācija, tāmes izveidošana, tirgus izpētes dokumentācijas sagatavošana,
2) Pārveidotā sudrabojuma vietu notīrīšana, virsmu sagatavošana,
3) Sudrabojuma lokāla atjaunošana ar sudraba lapiņām,
4) Sudraboto virsmu spīduma izlīdzināšana, virsmu aizsardzības pasākumi,
5) Dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana kopā ar foto pielikumu.
Darbu specifikācija:
1) Darbs veicams uz vietas objektā, darbošanās  laiku iepriekš saskaņojot ar iekšējās drošības un risku vadības ekspertu A. Ārentu. Darba laikā jāievēro stingri drošības pasākumi, jo darbs veicams  noteiktā  augstumā (paneļi nav demontējami).
2)  Pasūtītājs nodrošina infrastruktūras izmaksas, izņēmums ir piekļuves iespējas sudrabotajam dekoram( kāpnes, sastatnes, ķiveres u.c. personīgās drošības līdzekļus nodrošina Izpildītājs).
3) Uzturēšanās vietu ārpus darba laika, ja tas nepieciešams,  spēj nodrošināt Izpildītājs. 
4)  Darba izpildītājam jābūt zināšanām par sudrabošanu ar sudraba lapiņām un  virsmu aizsardzības pasākumiem, lai sudraba uzklājums ķīmiski nepārveidotos- garantija vismaz 10 gadi. Izpildītājs iesniedz atbilstošu kvalifikāciju apstiprinošu dokumenta kopiju.
5) Iepazīšanās ar objektu klātienē, lai izstrādātu precīzu tāmējumu, notiks 
2025. gada 14. novembrī, plkst. 1100  .  Obligāti jābūt parakstītai objekta apsekošanas veidlapai, ko piedāvās Pasūtītājs. Tāme un kvalifikāciju apstiprinoši dokumenti, kā arī oficiāla darba veicēja apliecinošs dokuments jāiesniedz līdz 2025. gada 19. novembrim plkst. 1100.
6) Pēc abu pušu saskaņota līguma noslēgšanas darba uzsākšanu un norisi kontrolēs RPM konservācijas – restaurācijas komisijas locekļi. Darba izpildes laiks – 1 kalendārais mēnesis. Vienreizēja samaksa par darba izpildi un kvalitāti tiks nodrošināta uz darba nodošanas – pieņemšanas akta pamata pēc darba pabeigšanas.

Kontaktpersona:  Aina Balode, Zinātniskās restaurācijas nodaļas vadītāja. 
 Kontakttālrunis:  +371 28601795. 
