PROJEKTESANAS LIGUMS Nr. RPM 2017/14-1

Rundales novada Rundiles pagasta 2017. gada 28. augusta

Rundiles pils muzejs, reg. Nr. 90000043601, kura varda saskana ar Ministru Kabineta 2012, gada
18. decembra noteikumiemn Nr.915 ,Rundiles pils muzeja nolikums™ rikojas direktors Imants
Lancmanis, turpmak tekstd ,,Pasiititdjs™, no vienas puses un

SIA

CMB™, reg. Nr. 43603024023, kuras varda saskand ar staiiitiem rikojas valdes priekssédetajs Artis

Dzirkalis, turpmak tekstd ,,lzpilditajs”, no otras puses, teksta abi kopd un katrs atseviski turpmak saukn
ari attiecigi ,.Puses” un ,Puse”, pamatojoties uz iepirkuma ,Bivprojekta ,Rundiles pils jumta
seguma nomaipa™ izstriide” (identifikacijas Nr. RPM 2017/i4) rezuliatiem, kd arf [zpilditdja

2017.

1.1.

3.1

gada 4. augusti iesniegto pieddvdjumu, noslédz $adu ligumu, turpmak teksta ,.Ligums™
1. Liguma prickSmets

Pasiitiidjs uzdod, un Izpilditdjs, ievErojot Pasiititija noteiktas kvalitates prasibas, appemas
izstradat biivprojektu objektam ,,Rundiles pils jumta seguma nomaina” (turpmik teksta -
»Darbs”) saskand ar Projektésanas uzdevumu (Liguma 1. pielikums) un Darbu izpildes kalendaro
grafiku, kura kopija pievienota §7 Liguma 2. pielikuma

Izpilditdjs apnpemas izstradat, saskanot un nodot biivprojektu Pasiititijam atbilstodi Liguma
4. punktd noteiktajam un speka esofiem normativiem aktiem.

Objekta adrese: Rundaies pils, Pilsrundale, Runddles pagasts, Rundales novads, LV-3921.

2. Liguma darbibas termin3

Ligums stdjas speka td paraksti3anas bridi un ir spéka lidz 2017. gada 15. decembrim, ieskaitot
buvprojekta ekspertizes veiksanas laiku, ievérojot 3adus izpildes terminus:

. bitvniecibas ieceres detalizicija - biivprojekta minimala sastiva saskano3ana ar Pasititaju,

buvprojekta izstrade minimala sastava, ta iesniegdana Bauskas novada Bivvaldé, bavatlaujas ar
nosacTjumiem projekta izstradaanas sanem3anai ne vélak ki I7dz 2017, gada 2. oktobrim;
biivprojekta nodosana Pasititajam ekspertizes veik3anai ne vElak ka ltdz 2017. gada 20. oktobrim.
Pasititajs ekspertizi veic 30 (irisdesmit) kalendaro dienu laikd ne vélak ka lidz 2017. gada
21. novembrim;

. péc pozitiva ekspertizes atzinuma sanemsanas lzpilditajs sanem Bauskas novada Biivvaldes atzimi

par projekt&sanas nosacTjumu izpildi;

. negativa ekspertizes atzinuma sanemianas gadijumd, Izpilditdjam piendkums 1 (vienas) ned&|as

laikd novérst ekspertizes atzinumi visus min&tos Biivprojekta trikumus vai nepilnibas, atkartot
Pasiititajam nodot Bivprojektu ekspertizes veik3anai, ierékinot 5 (piecu) darba dienu ilgu terminu
atkartotds ekspertizes veik$anai;

. biivprojekta iesniegdana Pasititdjam ar Bauskas novada Biivvaldes atzZimi par projekigsanas

nosacTjumu izpildi {ar akceptu) ne vélak ka Iidz 2017. gada 15. decembrim.
Liguma izpildes termin3 var tikt pagarinats tikai 4.6. apak3punkta mingtaja gadjjuma.

3. Liguma summa un norékinu kartiba

Par savlaicigi un kvalitattvi veiktu Darbu Pasiititdjs samaksd [zpilditgjam 23550,00 EUR
(divdesmit tris tikstodi pieci simti piecdesmit ewro un 50 centi) bez PVN, kas ietver darba
izmaksas, transporta izmaksas, nodok{us, nodevas un citus obligatos maksajumus, kas saistiti ar §1
Liguma izpildi un biivprojekta saskano3anu atbildigajas institlcijas, ka arT izmaksas darbiem, kas
nav tiesi ieklauti 3aja Liguma un ta pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepiecie3amiba
izriet no objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var biit nepiecie3ams, lai
izstraddtu un saskagotu kvalitativu bivprojektu. Visas izmaksas ir ietvertas lzpilditdja iesniegtaja
finanu piedavajuma, kura kopija pievienota §1 Liguma 3. pielikumd. Dokumentu origindli
Rundiles pils muzeja lietvediba registréti 2017. gada 14. augusta ar Nr. 1.1.-18/351 un tiek glabati
lieta ,,Publisko iepirkumu dokumenti”.



4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Pievienotds vErtibas nodoklis tiek aprékinfts un maksats saskand ar Latvijas Republikas spéka
esosajiem normativajiem aktiem. Kopéja ligumcena ar PVN ir 28493,50 EUR (divdesmit astoni
titkstosi cetri simti piecdesmit enro un 30 centi).

Liguma summas samaksa tiek veikta 3ada kartiba:

.par bivprojekta minimala sastava izstridi un saskanpodanu Pasititd)s apnemas veikt

starpmaksdjumu par veiktajiem darbiem 9420,00 EUR (devini tiikstosi &etri simti divdesmit euro
un 00 cent1) bez PVN. Maksdjama summa ar PYN 11398,20 EUR;

.par biivprojekta izstridi un saskano3anu Pasititdjs appemas samaksat [zpilditdjam liguma summas

atlikumu 14130,00 EUR (&etrpadsmit tikstosi viens simts trisdesmit ewro un 00 centi) bez PVN.
Maksajama summa ar PVN 17097,30 EUR.

Pasititdjs pienem bdvprojektu minimala sastava no lzpilditdja ar abpuséji parakstitu nodosanas -
piepem3anas aktu. P& mindtd akta parakstianas [zpilditdjs iesniedz Pasutitajam rékinu atbilstodi 5T
figuma 3.3.1. apak3punkta noteiktai summai, kuru Pasiititajs apmaksa 10 (desmit) darba dienu laika
péc rékina sanem3anas.

Péc biivprojekta nodo3anas — pienem$anas akta abpus€jas paraksti3anas [zpild®tdjs iesniedz
Pasiititajam rékinu atbilsto$i &7 liguma 3.3.2. apakSpunktd noteiktai summai, kuru Pas{titajs
apmaksa 10 (desmit) darba dienu laika p&c rékina sanem3anas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatita diena, kad Pasttitdjs parskaitijis uz lzpilditdja bankas kontu
rékina noradito summu, Ko apliecina attiecigs maksdjuma uzdevums.

4. Darba izpildes kirtiba

[zpilditdjs izstrada Darbu atbilstodi normativajiem aktiem, Liguma nosacTjumiem un Pasititdja

norddijumiem.

[zpilditdjs izstrada blvprojektu minimala sastava, saskano ar pasttitiju un kopd ar biivniecibas

ieceres dokumentaciju iesniedz Bauskas novada Biivvaldg, lai sapemtu biivat|auju ar nosacijumiem

projekta izstridasanai.

Izpilditdjs katru pirmdienu lidz plkst.17.00 elektroniski iesniedz Pasutiidjam Darba progresu - gan

tekstuali, gan zZim&umu veidid (PDF dokument3).

Pec biavatlaujas sanem3anas Izpilditajs iesniedz Pashtitajam biivatlauju un biivprojektu minimald
sastivi 3 (tris) eksemplaros saskani ar Projekt&sanas uzdevuma noteikto.

[zpilditajs izstradato biivprojektu viend eksemplara iesniedz Pasiititijam parbaudei un apskatei

daba. Pasititijs 5 (piecu) darba dienu laikd@ péc biivprojekta sanem3anas to izvért€ un dod

atzinumu. Ja Pasiititajs konstatg biivprojekta neatbilstibu Ligumam, Projekig$anas uzdevumam vai

normativajiem aktiem, tas atzinuma norada nepiecie$amos labojumus un to novE&rianas terminus.

Ar tehnisko un Tpado noteikumu izdevéjiem saskanotu biivprojektu Izpilditdjs nodod Pasiititdjam
ekspertizes veik3anai. Pasititdjs organizé ekspertizi 30 (trisdesmit) Kalenddro dienu laikd. Ja
ekspertize tiek veikta ilgak par 30 (trisdesmit) kalenddram dienam, Ligums var tikt pagarindts par
tik diendm, par cik parsniegts ekspertizes termins.

Pozitiva ekspertizes atzinuma sanemsanas gadijumd Izpilditdjs to iesniedz Bauskas novada
Biuivvaldg, lai sanemtu atzimi par projekté3anas nosacijumu izpildi.

Negativa ekspertizes atzinuma sangem3anas gadijuma, [zpilditdjam piendkums 1 (vienas) nedélas
laikd novérst visus ekspertizes atzinuma minétos biivprojekta triikumus vai nepilnibas, atkartoti
Pasiititdjam nodot buivprojektu ekspertizes veik3anai, iergkinot 5 (piecu) darba dienu ilgu terminu
atkartotas ekspertizes veik$anai,

lzpilditdjs nodod ar nodosanas — piepem3anas aktu Pasiititdjam bivprojektu un biivat|auju ar atzimi
par projekt@3anas nosacTjumu izpildi 6 (sedos) eksemplaros dokumenticiju papira formita ar
origindliem parakstiem un 1 (vienu) elektronisk datu nesgja (.pdf un .dwg formatos, ekonomisko
sadalu times Microsoft Excel, saglab3jot visas aprékinu formulas) saskand ar Projektéanas
uzdevuma prasibam.

Pasiititdajs 5 (piecu) darba dienu laikd parbauda iesniegto dokumentaciju un paraksta nodoSanas —
pienem3anas aktu, kas ir par pamatu rékina izraksti3anai.

Izpilditdjs atbild uz Pasiititaja iesniegtiem jautdjumiem un labo nepilnibas izstridata)a bivprojekta

arT péc td apstiprinaanas Iidz bivdarbu pabeigianai. Konstat&tas k|iidas un nepilnibas lzpilditajam

ir pienakums novérst ar savu darbaspéku un uz sava rékina Pusém saskanotd termind pec iespéjas

1saka laika perioda, bet ne ilgak ka 2 (divu) nedéu laika no Pasititdja rakstiska pieprasijuma

sanems3anas.
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5.19.

5. Izpilditiaja tiesibas un pienikumi

Izpilditdjs appemas nodrosindt Darba izpitdi saskana ar S0 Ligumu, atbilsto3a apjoma un kvalitatg,
ne vElak Kka Liguma 2.1. apak$punkta noteiktaja termind.

Izpilditdjam ir pienakums Darba izpildes laika ievérot jebkurus Pasiititdja ar Darba izpildi saistitos
norddfjumus.

Izpilditajam ir piendkums nodrogindt, ka Darba izpild& ir nodarbindts vismaz 1 (viens) arhitekts,
kas arf veic blivprojekta vaditdja pienakumus, un biivinzenieris ~ &ku konstrukciju projektstajs ar
atbilstodu kvalifikdciju un pieredzi. Sadu specidlistu maina Liguma darbibas laikd iespejama tikai
ar Pasatitdja saskanojumu.

Izpilditajs apnemas p@c nepiecieSamibas precizét, papildindt un saskanpot ar Pasititaju
Projekté3anas uzdevumu.

Izpilditdjs apnemas ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika péc Liguma spéka stadands un pirms
Darba veik3anas uzsdk3anas iesniegt Pasutitijam Liguma izpildé iesaistito bavspeciilistu
profesionalas civiltiesiskas atbildibas apdro$indsanas polises kopijas, uzrddot minéto dokumentu
origindlus. Min&tajai apdrodindsanas polisei jabiit spéka vismaz lidz Liguma darbibas termina
beigam.

Izpilditajam ir piendkums uztur&t spekd visas Liguma veicamd Darba izpildei nepiecie3amas
specidlas atlaujas, licences un sertifikatus visd Liguma darbibas laika.

[zpilditdjs apliecina, ka ir san@mis un izpétljis Projekté3anas uzdevumu un taji minétos
dokumentus un visus apstik|us, kas varétu ietekm&t Darba izpildi un atzist tos par atbilstosiem
Liguma saistibu izpildei atbilstosi Liguma noteikumiem.

Izpilditdjs nav tiesigs izdarit jebkadas atkapes no Projekt€lanas uzdevuma bez Pasiititdja
piekri3anas. Tdpat arT jebkuru Liguma neparedzéta Darba veik3anu Izpilditdjs nav tiesigs uzsakt
bez Pusu rakstveida vienoanas.

Par tadu darbu izpildi, kurus veicot, [zpilditdjs ir patva|igi atkapies no Liguma noteikumiem un
Projekt&ianas uzdevuma, [zpildiajs atlidzibu nesapem un veic labojumus uz sava rékina.
Izpilditdja piendkums ne retdk ki 1 (vienu) reizi m&nest un papildus péc nepiecieS8amibas organizgt
un protokolét Pasititdja telpas projektEsanas planoanas sandksmes, kurds tiek risindti ar Liguma
saistibu izpildi saistitie jautdjumi. Protokola fiksétie lémumi Projektétdjam ir saistodi.

. Izpilditajam ir pienakums par visiem apstak|iem, kas ietekm& Darba izpildi, nekavéjoties informét

Pastititaju vai Pasttitaja parstavi.

. Veicot Darbu, Izpilditajs ir iepazinies un apnemas ievérot visas Latvijas Republika speka eso3ajos

normativajos aktos noteiktds prasibas, t.sk. darba aizsardzibas, vides aizsardzibas un ugunsdrosibas
prasibas.

. lzpilditdjs ir materidli atbildigs par Pasititajam, tre$ajam personim vai apkartgjai videi nodariio

zaudgjumu, kas radies Izpilditaja vainas d&| vai vina prettiesiskas darbibas rezultatd Darba izpildes
laika.

. IzpildTtajs ir atbildigs par nepatiesu, nekvalitativu datu vai informdcijas snieg$anu Pasititdjam un

par ta rezultita raditajiem zaud&jumiem.

. Visus triikumus, nepilnibas vai defektus, kas radusies lzpilditdja nekvalitativi veiktd Darba

rezultdtd, lzpilditdjam ir pienakums novérst ar savu darbaspéku un uz sava rekina.

. lzpilditajam nav tiesibu pretend&t uz Liguma grozijumiem, ja tas nav savlaicTgi rakstiski pazinojis

Pasiititajam par apstdk|iem, kas var ietekm& Darba kvalitati, termigus vai citus 31 Liguma
nosacijumus.

. lzpilditajam ir tiesibas Darba veik3anai piesaistit apak3uzn@m&jus, ieprieks saskanojot ar Pasiititdju.

Ja Izpilditdjs, iesniedzot piedavijumu iepirkuma, tam noteikids kvalifikacijas prasibas izpildijis,
balstoties uz apak3uznémgeja pieredzi, kvalifikdciju un iesp€jam, 5ada apak3uzpEmé&ja nomaina
Liguma darbibas laika iesp&jama, tikai rakstveida saskanojot ar Pasiititaju.

. Izpilditajs Liguma izpildes gaitd pilnd mé&ri atbild par savu piesaistito apak3uznéméju veikto darbu,

ki ar7 par vigu pieJautdim k|iidam. 1zpilditajs ir atbildigs pret Pasititdju un tre$ajim persondm par
visiem zaudgjumiem, kuri radufies lzpilditaja piesaistito apak3uznémégju saistibu izpildes un/vai
neizpildes ietvaros.

Izpilditajam ir tiesibas pieprasit Pashtitajam Darba izpildei nepiecie3amo Pasititdja riciba esodo
informéciju un dokumentaciju. Sanemto informdciju, datus un dokumentus Izpilditdjs ir tiesigs
izmantot vienigi Darba izpildei.



ih W
2 I
—_

in
L]
9]

6.7.

6.8.

6.9.

~ =
W o—

7.4.

7.5.

7.6.

. Izpilditdjam ir tiestbas sanemt samaksu par Darba veik$anu Lizuma noteiktaja apjoma un Kartiba.
. lzpilditdjam ir tiestbas pieprasit termina pagarindjumu 4.6. apak$punktd mingtaja gadfjuma, ki art

no {zpilditdja neatkariga biivprojekta saskano3anas kavésdanas valsts vai pasvaldibu institiicijis, ja
Izpilditdjs var to dokumentali pieradit.

. lzpildi@jam ir tiesibas pieprasit Pastitijam ligumsoda samaksu saskand ar Liguma

7.4. apakSpunktu.
6. Pasiititija pienikumi un tiesibas

Pasiititdjs appemas veikt samaksu par veikto Darbu 3aja LTguma noteiktayd kartibd, parskaitot
naudu Izpilditdja nordditaja nor€kinu konta.

Pasiifitajam ir pienakums 5 (piecu) darba dienu laika veikt Izpilditdja iesniegtda Darba parbaudi
(LTguma 4.5, un 4.10. apakipunkts).

Pasfititdjam ir pienikums nodrodindt [zpilditdja specidlistu piek|@sanu objekta apsekosanai, izpéte
un uzméridanai.

Pasiititajam ir pienakums organizét biivprojekta ekspertizi, precizgjot laiku biivprojekta
iesnieg3anai ekspertizei ar [zpild#aju.

Pasiititdjs apnpemas, sanemot lzpilditdja pieprasfjumu, sniegt lzpilditdjam Pasititdja rictba eso$o
liguma izpildei nepiecie3amo informiciju un dokumentaciju, kas ir nepieciesama Darba izpildei.
Veicot izpildita Darba saskano$anu un piepemsanu, Pasfitttdjs ir tiesigs péc saviem ieskatiem veikt
izpildito saistibu parbaudi, lai parliecinatos par Darba atbilstibu Ligumam, ja nepieciesams,
pieaicinot ekspertus vai citus specialistus. Pasiititajs ir tiesigs nepiepemt izpildito Darbu, ja
konstaté, ka tas ir izpildits nekvalitativi vai nepilnigi, ja tas neatbilst Ligumam vai ja iztriikst kads
no nepiecieSamajiem dokumentiem u.tml.

Pasititdjs ir tiesigs apturgt Darba veik3anu, ja izpilditajs neievéro Liguma noteiktas prasibas, fidz
parkdpuma novérianai vai zaud&jumu seg3anai. Ja Darbs tiek apturéts lzpilditaja parkapumu dé|,
[zpilditajam nav tiesibu pieprasit veikt izmainas Liguma nosacjumos.

Pasititdjs ir tiesigs apturét Darbu ari tddos gadfjumos, ja tiek konstatéti kidi citi apstakl|i, kas
ietekmé Darba izpildi. $ada gadijuma Puses rakstveida vienojas par izmaipdm Liguma
nosacijumos, ja tadas nepiecieamas.

Pasiititajam ir tiesibas vienpus€ji aprékinat un, ieprieks rakstveida bridinot, ieturdt no Izpilditdja
iesniegta rékina par paveikto Darbu liguma 7.5. apak3punkia noradito ligumsodu.

7. PuSu atbildiba

Puses nes pilnu materidlo atbildibu par Liguma saistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi.

Puse, kura parkapusi Liguma noteikumus un nodarfjusi zaud@umus otrai Pusei, atlidzina tos
Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktaja kartiba.

Pasiititajs neatbild gadijumos, kad lzpilditajs ir parkapis Latvijas Republikd spékd eso3ajos
normativajos aktos noteiktds darba aizsardzibas, vides aizsardzibas, ugunsdrosibas u.c. prasibas.

Ja Pasiititajs kavé samaksu par veikto Darbu, Izpildiajam ir tiesibas pieprasit un Pasititdjam 3ada
gadfjumd ir piendkums maksat ligumsodu 0,1% apmé&rd no nesamaksdtds summas par katru
kav&juma dienu, bet ne vairdk ki 10 % no liguma summas.

Ja lzpildtajs nokavé Liguma 2.1. apak3punktd norddito Darba izpildes terminu, Pasiititajam ir
tiestbas pieprasit un Izpilditdgjam 34da gadijuma ir pienikums maksit ligumsodu 0,1% no
neizpildita Darba summas par katru kav&juma dienu, bet ne vairak ka 10 % no liguma summas.
Ligumsodu samaksa neatbrivo Puses no saistibu izpildes.

8. Nepirvarama vara

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu &1 Liguma neizpildi, ja 3T neizpilde
radusies nepa@rvaramas varas rezultitd. Nepdrvaramas varas apstak|i ir, piem&ram, dabas
katastrofas, kara darbiba, blokade, streiks, valsts parvaldes institliciju rikojumi, Eémumi vai
aizliegumi un citi arkartéji apstakli, kurus Puses nevar€ja paredzét un novérst saviem spékiem un
Iidzek|iem.
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Ja iestajas neparvaramas varas apstak|i. §t Liguma saistibas, tajd skaitad Darba izpildes termin3, tiek
pagarindts par laika periodu, kur§ ir viendds ar periodu, kura pastav neparvaramas varas raditie
apstak}i.

Ja Puse neinformé par $adiem apstak|iem otru Pusi 5 (piecu) darba dienu laika. ta zaudé tiesibas
atsaukties uz 3adu apstak|u esamibu un ir atbildiga par otrai Pusei nodaritajiem zaudéjumiem.
Pusei, kura atsaucas uz nepdrvaramas varas apstakliem, tr japierada. ka tai nebija iespeju ne
paredz&t, ne noverst radujos apstikfus, kuru sekas, neskatoties uz piendcigu rupibu, nav bijis
iesp&jams noveérst.

Ja nepdrvaramas varas apstakli un to sekas turpina darboties ilgak par 1 (vienu) ménesi, Puses
iesp8jami deiz sdk sarunas par 31 Liguma izpildes alternativiem variantiem vai ari izbeidz So
Ligumu.

9. Ipasie noteikumi

Puses apnemas saglabat Liguma darbibas laika no otras Puses sanemtas informacijas, izpemot
informacijas, kas ir publiski pieejama, konfidencialitati gan Liguma darbibas laika, gan péc ta
darbibas laika beigdm un neatklat Liguma noteikumus un jebkadu no otras Puses sapemto
informéaciju treSajam personam, izpnemot Kkompetentim institlcijam Latvijas Republikas
normativajos aktos noteiktajos gadijumos, kad informacijas atkla3ana var biit nepiecie3ama, bez
otras Puses neparprotamas piekridanas.

Pasfititajs neuznemas atbildibu gadijumos, kad Izpilditajs ir parkapis Latvijas Republikd speka
esodajos normativajos aktos noteiktds darba aizsardzibas, vides aizsardzibas, ugunsdro§ibas u.c.
prasibas.

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par daléju vai pilnigu 37 Liguma neizpildi, ja &7 neizpilde
radusies neparvaramas varas vai arkartas apstak|u rezultdtd, kurus Puses nevargja paredzét un
noverst.

Ja Puse neinform& par $adiem apstdkiiem otru Pusi 5 (piecu) dienu laikd, td zaud@ tiesibas
atsaukties uz 3adu apstakju esamibu un ir atbildiga par otrai Pusei nodaritajiem zaud&jumiem.
Pusei, kura atsaucas uz arkdrtas apstdkliem, ir japierdda, ka tai nebija iesp&ju ne paredzét, ne
noverst radusos apstak|us, kuru sekas, neskatoties uz piendcigu riipibu, nav bijis iespgjams noverst.
Liguma var izdarit grozijumus vai papildindjumus vai ari izbeigt to pirms termina, Pusém rakstiski
vienojoties un vieno$anos pievienojot Ligumam ka ti neatnemamu sastavdalu. Grozijumus vai
papildindjumus izdara, ievérojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus.

Jebkura no Pusém ir tiesiga vienpusgji tauzt Ligumu, rakstveida par to informgjot otru Pusi, ja otra
Puse nepilda vai nepiendcigi pilda Liguma saistibas. Liguma lauana pirms termina neatbrivo Puses
no saistibu izpildes, kas jau radusas saskana ar $o Ligumu.

Ja Ligums tiek lauzts p&c lzpilditdja iniciativas, ne Pasiititaja vainas dé|, tad lzpilditijs maksa
Pasiititdjam Iigumsodu 10% apméra no Liguma summas.

Ja no Pasutitdja vai Izpilduija neatkarigu iemeslu dé| Darba izpilde tiek partraukta, tad norékins
tick veikts péc faktiski paveiktd Darba.

10. Autortiesibas

. Visas autora mantiskas tiesibas un Tpajumtiesibas uz visu dokumentaciju, ko Liguma ietvaros ir

izstradajis lzpild®ajs, pariet Pasiititijam Darba nodo3anas — pienemsanas akta paraksti$anas bridi.

. P&c Pasiititdja pieprasijjuma Izpilditdjam ir javeic autoruzraudziba, par ko Puses sl&dz atsevidku

Ligumu.

. Pasifitajs ir tiesigs mainit, labot, parstradit un publicét Izpilditaja iesniegto biivprojektu bez

Izpilditaja at]aujas.

11. Nobeigumna noteikumi

. Par Liguma izpildi atbildigais Pasiititdja parstavis ir Andrejs Karpics, talr. 27837525, fakss

63922274, e-pasts: celtnieki@rundale.net.

. Par Liguma izpildi atbildigais Izpilditaja parstavis ir Maija Krizmane, talr. 26227672, e-pasts:

maija.krizmane@cmb.lv.




1.3

1.4,

11.5.
L1.6.

11.7.
11.8.

Ligums par autoruzraudzibas veik3anu tiks slégts pirms biivdarbu uzsaksanas, kad Pasatiiagjam bis
pieskirts finans&jums biivprojekta realizicijai. Autoruzraudzibas Iigumcena norddita izpilditija
iesniegtaja finan3u piedavajuma (Liguma 2. pielikums).

Visus stridus un domstarpibas, kas varétu rasties sakard ar 57 Liguma izpildi, Puses apnemas risinat
sarunu cela. GadTjuma3, ja Puses nevar vienoties, stridus izskata Latvijas Republikas tiesu iestides
atbilstosi Latvijas Republikas normativajos aktos noteiktajai kdrtibai.

Ja kads no Liguma noteikumiem zaudé savu juridisko speku, tas neietekm@ citus Liguma
noteikumus.

Saja Liguma neparedzgtajos jautdjumos Puses rikojas atbilstosi Laty ijjas Republikd spéka
eso3ajiem normativajiem aktiem.

Sis Ligums sastav no [iguma teksta uz 6 (se§am) lapam un pielikumiem uz 8 (astondm) lapam.
Ligums sagatavots latvieSu valoda 2 (divos) eksempliros ar vienadu juridisku speku, no Kuriem
viens eksemplars atrodas pie Pasititaja, bet otrs — pie Izpilditaja.

12,Pudu rekviziti un paraksti

Rundiles pils muzejs

Reg. Nr. 90000045601

Adrese: Rundales pils, Pilsrundale,

Rundales pagasts, Rundiles novads, LV-3921
Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV13TREL2220557006000
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Reg. Nr. 43603024025
Adrese: Ventspils iela 48, Riga, LV-1002
Banka: AS Swedbank

Kods: HABALV22

Konia Nr.: LV25HABAO551




